
調達案件番号 10010803329999920200021

調達案件名称 岡山大学（鹿田）動物資源部門鹿田施設消臭装置取設工事

担当者 早川 正志

開封執行日時 令和02年11月18日 10時10分 

見積結果 業者決定 

理由

執行担当 早川 正志 11:52:18

立会担当 大月 香 11:55:34

予定価格 12,160,000 円 （税抜き）

  1216万 円 （税抜き）

調査基準価格  0 円 （税抜き）

  0 円 （税抜き）

基準評価値(×1億)  822.368  

最新更新日時 2020.11.18 11:58
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点

評価値
評
価
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評価値

1 建水工業株式会社
22,680,000 17,500,000 12,000,000

○ ○ ○ ○
107 471.781 107 611.428 107 891.666

2 第一冷熱株式会社
18,800,000 17,600,000

107 569.148 107 607.954

見積結果登録 
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総合評価落札方式　評価配点集計表

工事名： 岡山大学（鹿田）動物資源部門鹿田施設消臭措置取設工事

1 2

第一冷熱（株） 建水工業（株）

7 7

107 107

0 0

0 0

配点計

標準点+加算点

0工事成績 ○ 2.5

継続教育（ＣＰＤ）の
取組状況

○ 1

企業の施工能力

評価項目及び指標 適用 配点

同種工事の施工実績 ○ 22 2

0

0

資格 ○ 1 1 1

同種工事の施工実績 ○ 3 3 3

○ 5

0

0

地理的条件
（緊急時の施工体制）

○ 1

法令遵守
（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

事故及び不誠実な行為 ○

1 1

0 0

②
企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性

ワーク・ライフ・バランス等
の推進

○ 1
ワーク・ライフ・バランス等
の取組に関する認定状況

工事成績

地域精通度

配置予定技術者の能力

①
企
業
の
技
術
力


