
調達案件番号 10010803329999920210019

調達案件名称 岡山大学（津島）本部棟・ゲノム棟間等高圧ケーブル更新工事

担当者 近藤 道広

開封執行日時 令和03年09月07日 14時30分 

見積結果 業者決定 

理由

執行担当 近藤 道広 14:39:36

立会担当 藤井 渉 14:41:25

予定価格 7,050,000 円 （税抜き）

  705万 円 （税抜き）

調査基準価格  0 円 （税抜き）

  0 円 （税抜き）

基準評価値(×1億)  1418.43  

最新更新日時 2021.09.07 14:42
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評価値

1 株式会社岡山技研
8,000,000 7,700,000 7,000,000

○ ○ ○ ○
107.5 1343.75 107.5 1396.1 107.5 1535.71

見積結果登録 
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総合評価落札方式　評価配点集計表

工事名： 岡山大学（津島）本部棟・ゲノム棟間等高圧ケーブル更新工事

1

（株）岡山技研

7.5

107.5

配点計

標準点+加算点

○

0 0

1

工事成績 ○ 2.5

企業の施工能力

評価項目及び指標 適用 配点

同種工事の施工実績 ○

0.5

2 2

05

資格 ○ 1 1

同種工事の施工実績 ○ 3 3

工事成績

地域精通度
地理的条件
（緊急時の施工体制）

○ 1

法令遵守
（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

事故及び不誠実な行為 ○

1

②
企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性

ワーク・ライフ・バランス
等の取組に関する認定
状況

配置予定技術者の能力

①
企
業
の
技
術
力

0
ワーク・ライフ・バランス等
の推進

○

継続教育（ＣＰＤ）の
取組状況

○ 1 0


