

入札結果登録

調達案件番号 10010803329999920210028
 調達案件名称 岡山大学(津高)津高牧場肥育牛舎改修工事
 担当者 近藤 道広
 開札執行日時 令和03年12月01日 14時03分

入札結果	取止め	
理由	諸事情により、本件は、取り止めとします。	
執行担当	近藤 道広	14:08:11
立会担当	大月 香	14:09:54

予定価格 10,710,000 円（税抜き）
 1071万 円（税抜き）
 調査基準価格 0 円（税抜き）
 0 円（税抜き）

基準評価値(×1億) 933.706

最新更新日時 2021.12.01 14:11

番号	企業名称	第1回入札金額		第2回入札金額		第3回入札金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値						
1	株式会社クレックスタツミ	13,700,000		13,450,000									辞退
		106	773.722	106	788.104								
2	株式会社山本工務店	14,500,000											
		107.5	741.379										
3	東和工業株式会社												

総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名： 岡山大学（津高）津高牧場肥育牛舎改修工事

評価項目及び指標			適用	配点	1 (株)クレックスタツミ	2 東和工業(株)	3 (株)山本工務店
① 企業 の 技 術 力	企業の施工能力	同種工事の施工実績	○	2	2	2	2
		工事成績	○	2.5	1	1.5	0.5
	配置予定技術者の能力	資格	○	1	0	1	1
		同種工事の施工実績	○	3	3	3	3
		工事成績	○	5	0	0	0
		継続教育（CPD）の 取組状況	○	1	0	0	0
② 企業 の 信 頼 性 ・ 社 会 性	法令遵守 (コンプライアンス)	事故及び不誠実な行為	○	0	0	0	0
	地域精通度	地理的条件 (緊急時の施工体制)	○	1	0	1	0
	ワーク・ライフ・バランス等 の推進	ワーク・ライフ・バランス等 の取組に関する認定状況	○	1	0	0	1
				配点計	6	8.5	7.5
				標準点+加算点	106	108.5	107.5