
調達案件番号 10010803329999920200001

調達案件名称 岡山大学（医病）中央診療棟等改修工事

担当者 早川　正志

開札執行日時 令和02年05月26日 10時05分 

入札結果 落札者決定 

理由

執行担当 早川　正志 14:52:36

立会担当 大月　香 14:54:54

予定価格 171,600,000 円 （税抜き）

1億7160万 円 （税抜き）

調査基準価格 155,915,433 円 （税抜き）

1億5591万5433 円 （税抜き）

基準評価値
(×1億)

58.275 

最新更新日時 2020.06.02 14:56

番
号

企業名称

第1回入札金
額 予定価

格
以下

基準価
格

以上

基準評
価値
以上

調
査
実
施

落
札
者

摘要
評価
点

評価値

1 河野建設株式会社
147,800,000

○ × ○ ○ ○
109.5 74.0866

2 株式会社重藤組
165,800,000

○ ○ ○
106 63.9324

3 株式会社津島工業
184,800,000

× ○ ○ 予定価格超過
109 58.9826

4 協立土建株式会社
209,000,000

× ○ × 予定価格超過
107 51.1961

5 株式会社小倉組 辞退

入札結果登録 
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総合評価落札方式　評価配点集計表

工事名： 岡山大学（医病）中央診療棟等改修工事

1 2 3 4 5

（株）津島工業 協立土建（株） （株）重藤組 河野建設(株) (株)小倉組

継続教育（ＣＰＤ）の
取組状況

○ 1 0 0 0 0 0

9 7 6 9.5 7

109 107 106 109.5 107

配置予定技術者の能力

①
企
業
の
技
術
力

0

0

1

0

3

②
企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性

0 0 0

1 1

0
ワーク・ライフ・バランス等
の推進

1

○ 1 0

11

ワーク・ライフ・バランス等
の取組に関する認定状況

工事成績

地域精通度
地理的条件
（緊急時の施工体制）

○ 1

法令遵守
（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ）

事故及び不誠実な行為 ○ 0 0

3

0

0 0

0 0

同種工事の施工実績 ○ 3 3 3

○ 5

資格 ○ 1 1 1 0

0

0 0 2.5

1

3

2 2 2 22 2

企業の施工能力

評価項目及び指標 適用 配点

同種工事の施工実績 ○

配点計

標準点+加算点

2工事成績 ○ 2.5 0


